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Exploateringsavtal avseende planläggningsprocess för 
Landvettervägen/Partillevägen, väg 535  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Exploateringsavtal avseende 
planläggningsprocess för Landvettervägen/Partillevägen, väg 535 mellan 
Härryda kommun och Link40 Fastighets AB.  
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringschef att underteckna 
exploateringsavtalet.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Trafikverket är väghållare för Landvettervägen/Partillevägen (väg 535), som 
gränsar till det område där detaljplanearbetet pågår för utvecklingen av 
logistik- och bostadsområden inom fastigheten Bråta 2:153 m.fl. (Link40).  
 
Inför den kommande exploateringen krävs olika åtgärder på väg 535, såsom 
konstruktionen av en ny cirkulationsplats, anläggning av gång- och 
cykelväg, viltvarningssystem, breddning av vägen m.m. Trafikverket har 
under detaljplanearbetet informerat om att det är nödvändigt att utarbeta en 
vägplan för att genomföra dessa åtgärder. Vidare har Trafikverket betonat 
att finansieringen för framtagandet av vägplanen måste vara säkerställd 
innan projektet inkluderas i kön för vägplansframtagning. Målet är att 
snabbt inkludera projektet i Trafikverkets kö för att arbeta parallellt med 
detaljplanen. 
 
Trafikverket och kommunen har med anledning av ovanstående tagit fram 
förslag på medfinansieringsavtal för planläggningsprocessen. Kommunen 
åtar sig bekosta faktisk kostnad för framtagande av vägplanen. 
Framtagandet av vägplanen uppskattas kosta cirka 15 miljoner kronor. 
Förvaltningen har parallellt tagit fram ett förslag på exploateringsavtal vars 
syfte är att reglera exploatörens åtagande av kostnaderna för 
planläggningsprocessen. Exploateringsavtalet innebär att exploatören 
bekostar samtliga faktiska kostnader som Trafikverket fakturerar kommunen 
med anledning av planläggningsprocessen och medfinansieringsavtalet.  
Medfinansieringsavtalet och exploateringsavtalet reglerar inte 
genomförandet och produktion av vägplanen utan det kommer regleras i ett 
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framtida medfinansieringsavtal och exploateringsavtal som ska tecknas 
innan detaljplanen antas.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 22 mars 2024 
• Exploateringsavtal med bilagor, avtalsnummer 12961–2023 
• Orienterings- och lägeskarta 
• Borgensförbindelse för exploateringsavtal med avtal nr 12961–2023 

 
Ärendet 
Trafikverket ansvarar för väghållningen av väg 535, som sträcker sig norr 
om Bårhultsmotet mot kommungränsen till Partille. Vägen gränsar till ett 
område som planeras för logistik- och bostadsutveckling. Detaljplanen har 
varit föremål för samråd under juni 2023 och utarbetas genom en process 
drivet av exploatörerna Next Step Group AB och Balder. 
 
Till följd av den kommande exploateringen krävs åtgärder på väg 535 bland 
annat en ny cirkulationsplats, gång- och cykelväg, viltvarningssystem och 
breddning av vägen m.m. Trafikverket har under detaljplanearbetet 
meddelat att det krävs en vägplan för att genomföra åtgärderna och att 
finansieringen för framtagandet av vägplanen måste vara klar innan 
projektet läggs i kö hos Trafikverket. Den höga arbetsbelastningen hos 
Trafikverket innebär att det är lång kötid för vägplaner och exploatören och 
kommunen har därför önskat förkorta ledtiderna genom att arbeta parallellt 
med detaljplanen och vägplanen.  
 
Trafikverket och kommunen har med anledning av ovanstående tagit fram 
förslag på medfinansieringsavtal för planläggningsprocessen. Kommunen 
åtar sig att bekosta faktisk kostnad för framtagande av vägplanen. 
Framtagandet av vägplanen beräknas kosta cirka 15 miljoner kronor. 
 
Förvaltningen har parallellt med framtagandet av medfinansieringsavtalet 
tagit fram ett förslag på exploateringsavtal som syftar till att reglera 
exploatörens finansiella åtaganden. Exploateringsavtalet innebär att 
exploatören bekostar samtliga kostnader som Trafikverket fakturerar 
kommunen med anledning av planläggningsprocessen.  
 
I detaljplanearbetet kommer kommunen, exploatören och Trafikverket 
fortsatt ha dialog kring åtgärder på väg 535. När parterna kommit fram till 
vilka åtgärder som krävs till följd av exploateringen kommer ytterligare ett 
medfinansieringsavtal upprättas som reglerar finansieringen av 
genomförandet och produktionen av vägplanen. Framtida 
medfinansieringsavtal avseende genomförande och produktion av vägplanen 
kommer tecknas innan detaljplanen antas.    
 
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen 
godkänner medfinansieringsavtal avseende planläggningsprocess för 
Landvettervägen/Partillevägen, väg 535 mellan Trafikverket och Härryda 
kommun.  
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Ekonomiska konsekvenser  
Exploateringsavtalet innebär att exploatören, Link40 Fastighets AB, åtar sig 
bekosta faktisk kostnad för framtagande av vägplanen som uppskattats till 
cirka 15 miljoner kronor. Om projektet avbryts, åtar sig exploatören att 
ansvara för de kostnader som då har upparbetats. Det innebär att 
exploatören är skyldig att täcka de utgifter som har uppstått om projektet 
avslutas innan det är slutfört. 
 
I enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal måste 
exploatören lämna säkerhet till kommunen för fullgörande av finansieringen 
som regleras i avtalet. Som säkerhet för finansieringen i exploateringsavtalet 
har förvaltningen tagit fram borgensförbindelse. Exploateringsavtalet gäller 
endast under förutsättning att borgensförbindelsen undertecknas av 
borgensman.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att parallella processer för detaljplanen och 
framtagande av vägplanen effektiviserar processerna som i förlängningen 
innebär en tidigare start för genomförandet av detaljplanen. 
Exploateringsavtalet har upprättats för att få täckning för den kostnad som 
kommunen åtagit sig i medfinansieringsavtalet.   
 
 
 
 
 
Louise Skålberg Åsa Lindborg 
Samhällsbyggnadschef Plan- och exploateringschef 
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     Avtal nr: 12961-2023 
 
Mellan Link40 Fastighets AB, org. nr. 559178-7063, Box 53121, 400 15 Göteborg, ägare till 
fastigheten Bråta 2:153, nedan kallad exploatören, och Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke, 
nedan kallad kommunen, träffas följande 
 
 
EXPLOATERINGSAVTAL 
 
 
1. ORIENTERING 
 
 
1.1 Grund för avtalet 
 
Till grund för detta avtal ligger detaljplan för utveckling av logistik och bostäder inom 
fastigheten Bråta 2:153 mfl (detaljplanen). Detaljplanen har varit på samråd under juni 2023 
samt kompletterande samråd under september/oktober 2023. I samrådet medger detaljplanen 
utbyggnad av cirka 200 000 kvadratmeter bruttoarea för verksamheter och komplettering av 
det befintliga bostadsbeståndet med 80-100 bostäder.  
 
Till följd av kommande exploatering krävs åtgärder på Landvettervägen/Partillevägen (väg 
535) bland annat ny cirkulationsplats, breddning av vägen med mittseparering, ny 
busshållplats, viltpassage samt utbyggnad av gc-väg. Trafikverket är väghållare för väg 535 
och området som krävs för åtgärderna planeras att ligga utanför detaljplanen för att åtgärderna 
ska kunna säkerställas genom upprättande av vägplan.  
 
Trafikverket har under arbetet med detaljplanen meddelat att det krävs ett 
medfinansieringsavtal för att Trafikverket ska börja planera för att tillsätta en projektgrupp 
som arbetar med planprocessen för en vägplan berörande väg 535.  
 
Exploatören och kommunen har önskat att arbetet med vägplanen startar så snart som möjligt 
för att kunna arbeta med vägplanen och detaljplanen parallellt och därmed kunna effektivisera 
processen. Trafikverket och kommunen har upprättat ett medfinansieringsavtal som endast 
berör kostnaderna för planläggningsprocessen, avtal 12960-2023 se bilaga 2, för att 
Trafikverket ska kunna lägga projektet i kö för att tillsätta en projektgrupp för planprocessen 
och därmed framdriva projektet.   
 
Detta avtal reglerar exploatörens åtagande för kostnaderna för planläggningsprocessen.  
 
Ett ytterligare medfinansieringsavtal krävs mellan Trafikverket och kommunen för utförandet 
av åtgärderna på väg 535 innan detaljplanen antas. Nästkommande medfinansieringsavtal ska 
upprättas innan detaljplanen antas och exploatören ska stå för kostnaderna vilket regleras i 
kommande exploateringsavtal.  
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1.2 Tidigare avtal  
 
Kommunen och exploatören har tidigare bland annat tecknat ramavtal rörande kostnader för 
genomförandet av detaljplanen, avtalsnummer 12886-2022. Exploatören förbinder sig i 
ramavtalet att bekosta samtliga åtgärder inom detaljplaneområdet med anledning av 
genomförandet av detaljplanen. Exploatören ska även bekosta åtgärder utanför detaljplanen 
som enligt bedömning av kommunen behövs med anledning av detaljplanen.  
 
1.3 Avtalets innehåll 
 
Detta avtal reglerar exploatörens åtagande för finansiering av planprocessen för vägplan 
berörande väg 535.  
 
 
2 BESKRIVNING AV PLANLÄGGNINGSPROCESSEN 
 
 
2.1 Framtagande av vägplan 
 
Trafikverket ansvarar och tar fram vägplan för väg 535. Åtgärden innebär framtagande av 
vägplan/planläggningsprocessen för väg 535, från punkten där befintlig gc-väg slutar i söder 
till kommungräns Partille i norr.  
 
2.2 Område för planläggningsprocess   
 
Ungefärligt område för planläggningsprocess har markerats med blå kantfärg på Bilaga 1.  
 
 
 
3 FINANSIERING  
 
 
3.1 Exploatörens åtaganden  
 
Exploatören ska ersätta kommunen med samtliga faktiska kostnader som kommunen är och 
blir betalningsskyldig gentemot Trafikverket med anledning av upprättande av vägplan för 
väg 535. Exploatören ska bekosta samtliga faktiska kostnader som kommunen åtagit sig i 
medfinansieringsavtal, avtalsnummer 12960-2023, se Bilaga 2.   
 
Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal bedöms uppgå till cirka 15 
miljoner kronor i prisnivå (2023-06). Omräkning av preliminär kostnad enligt ovan sker med 
Trafikverkets index för väginvesteringar. Kostnaden bygger på erfarenhetsvärden från 
liknande projekt i tidigt skede och är preliminär. Den faktiska kostnaden kan därför komma 
att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett 
senare skede. 
 
Exploatören förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i detta avtal men 
som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärden i sin helhet. Detta då åtgärden i sig 
är föranledd av exploatören.  
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3.2 Avbrutet projekt  
 

I de fall projektet avbryts eller framtagandet av vägplan/planläggningsprocessen upphör står 
exploatören för samtliga kostnader som dittills nedlagts samt för de kostnader, inklusive 
eventuella tredjepartskostnader, som kan bli en följd av avbeställning enligt ABK 09. 

3.3 Kostnadsförändringar    

I enlighet med medfinansieringsavtalet, bilaga 2, ska kommunen ges möjlighet till 
omförhandling om kostnaden vid anbudstillfället för upphandling av åtgärden, överstiger 
bedömd kostnad enligt 3.1 med mer än 30 %, när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen 
enligt Trafikverkets index för väginvesteringar.  

Får kommunen möjlighet till omförhandling ska kommunen samråda med exploatören som 
får överväga om omförhandling behövs för projektet.  

 
3.4 Kommande avtal   
 
Kommunen avser att teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket rörande utförande av 
åtgärder på väg 535 som krävs av Trafikverket för att anta detaljplanen. Exploatören är 
medveten om att exploatören ska stå för samtliga kostnader som åläggs kommunen för 
utförandet av åtgärderna i vägplanen. Detta kommer att regleras i kommande 
exploateringsavtal.  
 
3.5 Betalning    
 
Kommunen har rätt att löpande fakturera exploatören i den takt Trafikverket fakturerar 
kommunen och kostnaderna för planprocessen upparbetas. Exploatören ska betala fakturorna 
inom 30 dagar, sker betalning därefter utgår ränta från förfallodag fram till betalningsdag i 
enlighet med Räntelagen (1975:635).  
 
 
4 VILLKOR 
 
4.1 Avtalets giltighet 
 
Detta avtal är endast giltigt under förutsättning: 
 
att avtalet godkänns av kommunstyrelsen i Härryda kommun och  
 
att borgensåtagandet undertecknats och 
 
att medfinansieringsavtal (Bilaga 2) godkänns av kommunstyrelsen i Härryda kommun. 
 
 
Signatursida följer 
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Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 
 
 
Mölnlycke 2024-   ………………2024- 
För Härryda kommun   För Link40 Fastighets AB 
 
 
 
 
.................................................  ................................................ 
Adam Bove      Namnförtydligande 
Mark- och exploateringschef    
 
 
 
 
 

................................................ 
                                                                                       Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
Bilagor:   
Bilaga 1 - kartbilaga   
Bilaga 2 - medfinansieringsavtal 
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 Trafikverkets ärendenummer 
TRV 2023/127640 Dokumentdatum  

 2024-03-13  
Motpartens ärendenummer  
2024KS40 

  

   
   

   
 

 

Medfinansieringsavtal – 
Planläggningsprocess för väg 535, från 
punkten där befintlig gång- och cykelväg 
slutar i söder till kommungräns Partille i norr 
i Härryda kommun.  

 
 

Detta avtal avser planläggningsprocessen och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, Västra regionen, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Härryda kommun, org.nr 212000-1264; 435 80 Mölnlycke, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Detaljplanen: Aktuell detaljplan för utveckling av logistik och bostäder inom 
fastigheten Bråta 2:153 m.fl. Detaljplanen har varit på samråd under juni 2023 samt 
kompletterande samråd under september/oktober 2023. I samrådet medger 
detaljplanen utbyggnad av cirka 200 000 kvadratmeter bruttoarea för verksamheter och 
komplettering av det befintliga bostadsbeståndet med 80-100 bostäder. 
 
Green city zone: En avsiktsförklaring har tecknats med Business Region Göteborg om 
att göra Link40 till en del av Gothenburg Green City zone. Utgångspunkten för 
samverkan är att möjliggöra för en regional gods- och logistikhubb, med syfte att 
effektivisera transporter till städer och tätorter. Detta genom att främja möjligheten till 
samlastning, skapa en ökad yteffektivitet och genom olika elektrifieringslösningar bidra 
till att nå målet om nollutsläpp i regionen. 
 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en 
befintlig trafiksituation med hänsyn till allmän trafikutveckling. Grundutförande 
omfattar inte trafikala lösningar som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation 
som i huvudsak uppkommer på grund av annan parts specifika etableringsplaner m.m. 
Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till statlig 
infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/anpassningar som annan part föreslår, initierar eller orsakar 
och som behövs för att lösa trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar för 
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Grundutförande. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part 
till statlig infrastruktur.  
 
VGU: Vägars och gators utformning. Regler som är obligatoriska att använda vid 
arbeten på statliga vägar. För kommuner är VGU frivilliga och rådgivande publikationer. 
 
ÅDT: Årsmedeldygnstrafik. Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett 
vägavsnitt. 
 
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärden. Avtalet avser framtagande av vägplan/planläggningsprocessen väg 535, från 
punkten där befintlig gång- och cykelväg slutar i söder till kommungräns Partille i norr i 
Härryda kommun. Behovet har varit på agendan sedan en tid tillbaka och flera 
utredningar har genomförts av Kommunen. 
 
Det finns en stor efterfrågan på exploaterbar mark i Härryda kommun. Link 40 är bland 
annat tänkt att bidra till regionens gröna omställning. Samarbetsavtal finns mellan 
exploatör och BRG, Volvo och Rise kring ”Green city zone”. 
 
Detaljplanen genomförs av exploatörerna Next Step Group och Balder med en så kallad 
exploatörsdriven planprocess. Exploatören tar fram utredningar och underlag och 
Kommunen fungerar som rådgivande instans. Ambitionen är att området ska kunna 
driva på utvecklingen till mer hållbara och innovativa logistiklösningar. Till 
detaljplanearbetet har en trafikutredning tagits fram för att skapa ett förslag till trafiknät 
där lokalt gatunät kopplar samman logistikverksamheterna och bostäder med befintlig 
väginfrastruktur, där motorfordon respektive gång-och cykeltrafik beaktas.  
 
Som myndighet kontrollerar Kommunen att underlaget fungerar juridiskt. Kommunen 
har även ansvar för att allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna 
synpunkter om planen under samråd och granskning.  
 
Detaljplanen medger utbyggnad av cirka 200 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) för 
verksamheter, komplettering av det befintliga bostadsbeståndet med 80–100 bostäder, 
ny nödvändig infrastruktur samt säkra spridningsmöjligheter för växt och djurliv 
inklusive viltpassage för större djur över Landvettervägen/Partillevägen. 
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Figur 1 Översiktskarta över aktuell plats markerad med blå färg. 

 
Regional och lokal nytta  
Åtgärderna främjar möjligheten till utveckling och exploatering kopplat till aktuellt 
planområde med utbyggnad av logistikhubb, logistik/lager, kontor samt komplettering 
av befintligt bostadsområde i öster. Det leder till både lokal och regional nytta. 

 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är: 
Link 40 PM Trafik 2023-03-01, Sweco 
Vägplan väg 535 Viltvarningssystem 

§4 Tidigare, förevarande och kommande avsiktsförklaring eller avtal 
avseende medfinansiering och samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare träffat avtal avseende medfinansiering av åtgärden.  
 
Det nu träffade medfinansieringsavtalet innebär reglering av kostnaderna för 
planläggningsprocessen. Ett nytt medfinansieringsavtal avseende utförande av 
åtgärderna avses tas fram och undertecknas så snart parterna har kommit överens om 
övergripande utformning, omfattning och ungefärlig kostnad.  Detta avtal behöver tas 
fram i god tid innan vägplanen skickas in för fastställelse och senast i samband med 
antagande av Detaljplanen. Under planläggningsprocessen kommer en 
kostnadsuppskattning för genomförande av vägplanen tas fram. 
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Kommunen planerar att anta Detaljplanen innan årsskiftet 2024/2025. Om någon 
ordinarie kostnadsuppskattning, inom ramen för vägplanearbetet, inte hinner tas fram i 
tid inför Kommunens beslut om antagande av Detaljplanen, kommer Trafikverket göra 
en grov preliminär kostnadsbedömning som ska ligga till grund för nästa 
medfinansieringsavtal. Avtalet kan senare behöva justeras genom tillägg när fler detaljer 
gällande vägutformning m.m. samt en ordinarie kostnadsuppskattning tagits fram under 
arbetet med vägplanen. 

§5 Beskrivning av Åtgärden 

Åtgärden innebär framtagande av vägplan/planläggningsprocessen för den aktuella 
sträckan på väg 535, från punkten där befintlig gång- och cykelväg slutar i söder till 
kommungräns Partille i norr, som beskrivs i avtalet och vars finansiering regleras i 
avtalet.  Sträckan är cirka 800- 1000 meter lång. 
 

 
Figur 2 Planområde för Link 40 Källa Sweco PM Trafikutredning 2023 

Avtalet avser planläggningsprocess för åtgärd i anläggning som Trafikverket äger och 
ansvarar för enligt nedan:  
 

Åtgärd i den statliga anläggningen 
 
Planläggningsprocess avseende: 
• Ny anslutning — cirkulationsplats  
• Breddning av väg 535 + mittseparering  
• Framtida kollektivtrafikbehov  
• Viltvarningssystem  
• Utbyggnad gång- och cykelväg 
 

Planläggningsprocessens huvudsakliga syfte är att se till att planläggning och 
miljöbedömning bedrivs på ett effektivt och korrekt sätt i överensstämmelse med kraven 
i väglagen och miljöbalken. Under planläggningsprocessen kommer lämplighet och 
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genomförbarhet av ovanstående punkter prövas. Det finns inte några garantier för om 
och hur de olika åtgärderna i punktlistan ovan i så fall kan genomföras. Under 
planläggningsprocessen analyseras och beskrivs väganläggningens utformning och 
slutligen läggs detaljutformningen fast. De handlingar som tas fram under processens 
gång blir successivt mer detaljerade. Hur lång tid det tar att ta fram vägplanen beror på 
projektet storlek, hur många undersökningar som kommer att krävas, om det finns 
alternativa lösningar samt vilka synpunkter de berörda har på projektet. Dessutom 
behöver vägplaneprocessen och detaljplaneprocessen samordnas för att kunna 
fastställas respektive antas. 
 

 
Figur 3 Översiktsbild över trafikförslaget i området, Källa Sweco PM Trafikutredning 2023. 

§6 Finansiering 

 
Kostnaden för åtgärden (vägplaneprocessen) som omfattas av detta avtal har inte 
beräknats utan uppskattats. Kostnaden har bedömds i tidigt skede att uppgå till cirka 15 
miljoner kronor i prisnivå (2023-06). Omräkning av preliminär kostnad enligt ovan sker 
med Trafikverkets index för väginvesteringar. Kostnaden bygger på erfarenhetsvärden 
från liknande projekt och är preliminär. Den faktiska kostnaden kan därför komma att 
förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett 
senare skede. I fortsatta processteg ökar kunskapen om innehåll och omfattning av 
formella krav vilket medför att kostnaden kan komma att justeras. Eventuella nya 
ställningstaganden om finansiering och genomförande kan därför behöva göras. 
 
Kommunen ska i och med rekvisition betala faktiska kostnader, det vill säga 
medfinansieringen, för planläggningskostnaden som regleras i detta avtal. Kommunen 
finansierar åtgärden till 100 %. 
 
Hantering av kostnadsförändringar sker enligt §8 i detta avtal. 
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Finansieringen av åtgärden fördelas enligt nedan: 

 
 
 
   
Grundutförande och Tillägg 
Åtgärden föranleds av kommunal planering och ska därför finansieras av Kommunen. 
Åtgärden innebär ett Tillägg till den statliga infrastrukturen eftersom behovet av den 
uppstår genom kommunal planering och exploatering.  
 
Kommande skeden 
 
Bygghandling och produktion 
Kommunen avser att teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket rörande 
genomförande av vägplanen innan Detaljplanen antas. 
 
 

§7 Ansvarsfördelning 

 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärden inom det statliga åtagandet som 

omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärden som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket ansvarar för att dialog förs med kollektivtrafikmyndigheten 

tillsammans med Kommunen.  
 
 

 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska tillhandahålla den kommunala mark som behövs för projektets 

genomförande kostnadsfritt.  
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas vid genomförande av åtgärder som Kommunen ansvarar 
för. 

Sida 196 av 498



   
UPPLADDAT DOKUMENT 
 
Dokumentdatum  
2024-03-13 

7 (8) 

 

   
 

3. Kommunen svarar för att dialog förs med kollektivtrafikmyndigheten tillsammans 
med Trafikverket. 

4. Kommunen genomför och bekostar eventuellt erforderliga ändringar av 
detaljplaner för genomförande av åtgärder knutna till detta avtal. 

5. Kommunen tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning. 
 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

 
Om kostnaden vid anbudstillfället för upphandling av åtgärden, överstiger bedömd 
kostnad enligt §6 med mer än 30 %, när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt 
Trafikverkets index för väginvesteringar, ska Kommunen ges möjlighet till 
omförhandling.  
 
I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står Kommunen för de kostnader 
som dittills nedlagts samt för de kostnader, inklusive eventuella tredjepartskostnader, 
som kan bli en följd av avbeställning enligt ABK 09. 

§9 Betalning 

Trafikverket har rätt att rekvirera medfinansieringen löpande i takt med att kostnaderna 
upparbetas. Som underlag till rekvisitioner bifogas utdrag från Trafikverkets 
ekonomisystem.  
 
 
Rekvirering adresseras till: 
 
Härryda Kommun 
Box 20 
435 21 Mölnlycke 
Mottagnings ID: SHB0306 
Referensnummer: EU11  
 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Kommunen ska ges insyn i arbetet med åtgärden genom rapportering om hur arbetet 
framskrider tekniskt och tidsmässigt. Rapporteringen sker enligt överenskommelse 
mellan projektet och Kommunen. Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med 
den regelbundenhet som parterna beslutar i särskild ordning.  

§11 Tidplan  

 
Vägplan påbörjas så snart Trafikverket har en tillgänglig projektledare.  

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och när det undertecknats av parterna. 
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§13 Övrigt 

 
Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av behöriga 
företrädare för parterna för att vara giltiga. 
 
Omfattning och utformning av åtgärderna på väg 535 kommer i ökande detaljeringsgrad 
klarläggas allteftersom Kommunens och Trafikverkets, i samverkan genomförda, arbete 
med Detaljplanen respektive vägplanen fortskrider. Utgångspunkten är att Kommunen 
och Trafikverket ska dela lika på kostnaden för bygghandling och produktion av gång- 
och cykelvägen, enligt tidigare beslut om medel från regional plan, medan det fysiska 
genomförandet av övriga åtgärder, som omfattas av vägplanen och redovisas i §5, ska 
finansieras av Kommunen. Detta ska regleras i nytt medfinansieringsavtal enligt §4. 

§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
  
 
 
_________________________ ________________________ 
 
Jörgen Einarsson  Louise Skålberg 
Regional direktör  Samhällsbyggnadschef   
Trafikverket  Härryda kommun 
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Borgensförbindelse för Exploateringsavtal med avtal nr 12961-2023 
 
Borgenär 
Härryda kommun 
Org. nr. 212000-1264 
BOX 20  
435 21 Mölnlycke 
 
Gäldenär (exploatören enligt detta avtal) 
Link40 Fastighets AB  
Org. nr. 559178-7063 
BOX 53121 
400 15 Göteborg 
 
Borgensman  
Balder Sverige AB 
Org. nr. 556699-9347 
BOX 53121 
400 15 Göteborg 
 
Borgensåtagande 
För gäldenärens fullgörande av samtliga skyldigheter och åtaganden enligt detta 
exploateringsavtal med avtal nr 12961-2023 går undertecknad borgensman i borgen såsom för 
egen skuld. 
 
Genom påtecknande av denna förbindelse har undertecknad borgensman tagit del av detta 
avtal som ingåtts mellan borgenär och gäldenär och är införstådd med de åtaganden avtalet 
innebär. 
 
 
Balder Sverige AB         
Org. nr. 556699-9347    
 
 
 
…………… den      /      2024        …………… den      /      2024
   
 
 
 
 
…………………………   ………………………… 
Underskrift     Underskrift  
 
 
 
…………………………   ………………………… 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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